



UNION EUROPEA



PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN SATIPO



GOBIERNO DEL PERU

MEMORANDUM Nro. 028-2014-DAS/ADM

A: Sr. Carlos Cueva Sifuentes  
Director

DE: CPC María Edith Figueredo Muñoz  
Administradora de Anticipos

ASUNTO: Remitir respuesta Carta 011-GG/CP-S-2014 Lic. Obras

FECHA: 01 de Octubre del 2014

DAS PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN SATIPO - DAS

RECIBIDO

01 OCT. 2014

1026

FIRMA:

HORA:

02 julio

19:03

Adjunto a la presente se remite respuesta a carta de la referencia, a fin de que sea publicada en la web:

El Programa DAS entregará a los postores el presupuesto máximo de cada Obra, el cual se encuentra en las instrucciones a los Licitadores

Lote 1: Obra: "Rehabilitación y ampliación del local ATFFS/Selva Central - Sede Satipo"

Presupuesto máximo: S/.105,013.15.

Plazo ejecución: 60 días calendarios

Lote 2: Obra: "Depósito de almacenamiento de Cacao – COOPAVRE – Río Tambo"

Presupuesto máximo: S/. 264,051.25

Plazo ejecución: 90 días calendarios

Lote 3: Obra: "Ampliación y mejoramiento del centro de rehabilitación Hombres de Valor, carretera marginal km.4 Satipo Pichanaki, en la Provincia de Satipo-Junín"

Presupuesto máximo: S/.181,689.13

Plazo ejecución: 90 días calendarios

Atentamente,

DAS

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN SATIPO

CPC MARIA EDITH FIGUEREDO MUÑOZ  
ADMINISTRADORA DE ANTICIPOS